



## Montant des soumissions déposées par les entrepreneurs lors d'appels d'offres <sup>(1)</sup>

### Ville de Laval

### Ouvertures de soumissions du 20 novembre 2001

	8283	8284	8285	8286	8288	8291
Constructions Louisbourg ltée	1 342 178,41 \$	597 064,87 \$	-	833 954,26 \$	-	300 612,09 \$
Poly Excavation inc.	1 397 975,89 \$	560 036,02 \$	588 082,57 \$	783 622,77 \$	208 243,56 \$	285 956,75 \$
Jocelyn Dufresne inc.	N/C	588 697,95 \$	553 937,40 \$	827 650,89 \$	226 110,39 \$	299 352,56 \$
Nepcon inc.	1 410 008,65 \$	618 292,64 \$	596 312,50 \$	745 367,75 \$	220 435,64 \$	302 013,09 \$
Les Entreprises V.G. inc.	-	595 884,71 \$	-	-	186 890,32 \$	330 242,53 \$
<b>Construction Mergad inc.</b>	<b>1 455 001,84 \$</b>	<b>578 822,19 \$</b>	<b>572 784,24 \$</b>	<b>818 795,11 \$</b>	<b>219 996,82 \$</b>	<b>278 262,73 \$</b>
J. Dufresne Asphalte ltée	1 437 871,16 \$	586 520,53 \$	564 168,87 \$	794 332,74 \$	195 254,94 \$	305 008,34 \$
Construction Canasa inc.	1 395 415,44 \$	628 968,20 \$	-	850 322,31 \$	-	309 900,35 \$
G. Giuliani inc.	1 406 852,37 \$	587 264,74 \$	-	839 753,81 \$	227 789,75 \$	-
Doncar Construction inc.	1 370 740,27 \$	N/C <sup>2</sup>	-	787 288,61 \$	207 602,87 \$	312 209,48 \$
Construction Timberstone inc.	-	592 691,62 \$	581 301,84 \$	806 940,63 \$	213 034,93 \$	345 808,00 \$
Sintra inc. Région Laval-Laurentides	1 419 976,11 \$	-	-	-	-	-
Les constructions Percan inc.	-	N/C <sup>2</sup>	-	-	-	321 612,77 \$
Bentech Construction inc.	-	-	-	838 306,80 \$	233 925,19 \$	-
Construction A.T.A. inc.	-	-	-	-	236 218,79 \$	-

DATE OUVERTURE	2001-11-20	2001-11-20	2001-11-20	2001-11-20	2001-11-20	2001-11-20
MAÎTRE D'ŒUVRE	Dessau-Soprin	Jobin Courtemanche	Bafa	Tecsult	Génivar	Génivar
ESTIMATION PRÉLIMINAIRE	1 066 300,00 \$	557 600,00 \$	420 300,00 \$	696 300,00 \$	187 000,00 \$	230 500,00 \$
ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	Constructions Louisbourg ltée	Poly Excavation inc.	Jocelyn Dufresne inc.	Nepcon inc.	Les Entreprises V.G. inc.	Construction Mergad inc.
MONTANT CONTRAT	1 342 178,41 \$	560 036,02 \$	553 937,40 \$	745 367,75 \$	186 890,32 \$	278 262,73 \$
ECART AVEC ESTIMATION	25,9%	0,4%	31,8%	7,0%	-0,1%	20,7%
MOYENNE DES SOUMISSIONS	1 404 002,24 \$	593 424,35 \$	576 097,90 \$	811 485,06 \$	215 954,84 \$	308 270,79 \$

1) Les montants présentés par les entrepreneurs lors des différentes soumissions incluent les taxes. L'adjudicataire apparaît en bleu foncé.

2) N/C indique une soumission non conforme.

[Redacted]

000198


Vendredi le 16 nov. 701 nuageux

✓ 9:30 A.M. Joe Moloss --- [Redacted] --- [Redacted]  
Home depot 10 AM → 1,355,000  
✓ 9:30 AM Francon Vieglio [Redacted] 1,455,000

2 Rene [Redacted] - 8286 (819,000)

+ Marc - Le Francois (8291) Mike

Patric Lavelle → [Redacted]



9 AM après midi  
le Lavelle

000187

Vendue le 16 nov 2001

cel Marc Lefrançois ---

Patric

Marc Lefrançois (#8291)

Claude De Suisse

Sling 8' 9"

Shakle

000198

Vendredi le 16 nov 2001

Marcus 3ème

Luc Desjardins

Savin Equit

Savin Aquedro

Hotchil 1/4 -

Ciment - Bonicouette

Laser

Brigue

000199

Samedi le 17 novembre 2001

6<sup>30</sup> AM préparation Coupe bœuf Labello

7 AM Creuse pour Chambre de Vannes  
Constate qu'il y a deux conduits  
d'égout de 80 mm

jusqu'à faire topé sous  
pression sur le Vieux Trappe  
Constate qu'il y a de l'eau  
Changement  
Pose chambre de Vannes à l'égout  
de propriété -

Fournir Botier aux extensions  
sur Vannes 4" faire sous pression par  
Neotek - pression 1/2 à 2m pour  
faire rapidement suppression

Fournir et faire mancher réparation  
en standard - 1/2"

Prix 2 Voyages salle Muthava en 12 places

" 1 Voyage 0-3/4 - en 12 places

Fini 7 PM

machine B défectueuse

000200

1,455,000 (Lombard)	8283	✓ Lombard
<del>225,000</del> Marc Lefrançois	8284	✓
Patric	8285	✓ 20 nov 201
"Nepion" →	8286	✓
V.A. →	8288	✓ (220+) 18700
Mugad →	8291	✓ 390+

000000

000005

Lundi le 19 novembre 2001 + 7° C nuageux

7 1/2 --- mini moteur --- Chain-saw

8 1/2 --- Vise. Cut --- 1. (2) unite --- 15° U.A.P.

1 " - Reno Dépôt

Marteau à clous 2 unite Reno Dépôt

Ratchet 1/2 drive 1 unite " "

10:15 A.M. Jacques Ladouceur #8286 --- 819,000.00 " 307,000.

10:00 ---

10:15 François Virgilio O.K.

10:25 Gérard Poirier ---

10:50

11:00

11:30

Joe Salvo --- mon oncle 1/1

Joe Molino ---

Samedi 17 Nov 2001

200000

000006

lundi le 19 nov 2001 Soleil + 10°C

8283	Louisbourg	---	1,455,000	X	1
8284	Poly				
8285	J. Dufresne Asph		572,000.	Jaculyne	2
8286	Nelson	---	819,000	-	3
8288	V. G. Ent.	---	220,000	+	A
8291	Mergad	---	278,000	+	

11:30 AM

11:40

Tony Bentingna  
Claude De Suisse





RENAISSANCE

Laval, le 18 mars 2002

VILLE DE LAVAL

Objet : Décompte progressif no 2  
Règlement L-10140-D Soumission 8291 C/T. 418557  
Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire  
sur une partie du lot 1 603 195 du cadastre du Québec

ENTREPRENEUR: Construction Mergad Inc.

Travaux exécutés en date du 12 mars 2002

	Présent décompte	Décompte précédent	Présente demande
Travaux prévus à la soumission:			
1.0 Aqueduc	51 515,00 \$	50 150,00 \$	1 365,00 \$
2.0 Égout sanitaire	56 050,00 \$	55 300,00 \$	750,00 \$
3.0 Égout pluvial et drainage	51 785,00 \$	44 775,00 \$	7 010,00 \$
4.0 Préliminaires de rue	61 318,00 \$	0,00 \$	61 318,00 \$
Total travaux prévus à la soumission:	220 668,00 \$	150 225,00 \$	70 443,00 \$
Sous-total	220 668,00 \$	150 225,00 \$	70 443,00 \$
Retenue contractuelle 10%	(22 066,80 \$)	(15 022,50 \$)	(7 044,30 \$)
Sous-total	198 601,20 \$	135 202,50 \$	63 398,70 \$
TPS de 7% no [REDACTED]	13 902,08 \$	9 464,18 \$	4 437,90 \$
TVQ de 7.5% no [REDACTED]	15 937,75 \$	10 850,00 \$	5 087,75 \$
TOTAL:	228 441,03 \$	155 516,68 \$	72 924,35 \$

Maître d'œuvre: GROUPE CONSEIL GENIVAR INC.

Montant de la soumission (avant taxes) 241 915,00 \$

PRÉPARÉ ET APPROUVÉ PAR: [REDACTED]

000023

RENAISSANCE

Laval, le 4 mars 2002

VILLE DE LAVAL

Objet : Décompte progressif no 1  
Règlement L-10140-D Soumission 8291 C/T: 418557  
Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire  
sur une partie du lot 1 603 195 du cadastre du Québec

ENTREPRENEUR:

Construction Mergad Inc.

Travaux exécutés en date du 5 mars 2002

	Présent décompte	Décompte précédent	Présente demande
Travaux prévus à la soumission:			
1.0 Aqueduc	50 150,00 \$	0,00 \$	50 150,00 \$
2.0 Égout sanitaire	55 300,00 \$	0,00 \$	55 300,00 \$
3.0 Égout pluvial et drainage	44 775,00 \$	0,00 \$	44 775,00 \$
4.0 Préliminaires de rue	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total travaux prévus à la soumission:	150 225,00 \$	0,00 \$	150 225,00 \$
Sous-total	150 225,00 \$	0,00 \$	150 225,00 \$
Retenue contractuelle 10%	(15 022,50 \$)	0,00 \$	(15 022,50 \$)
Sous-total	135 202,50 \$	0,00 \$	135 202,50 \$
TPS de 7% no [REDACTED]	9 464,18 \$	0,00 \$	9 464,18 \$
TVQ de 7.5% no [REDACTED]	10 850,00 \$	0,00 \$	10 850,00 \$
TOTAL:	155 516,68 \$	0,00 \$	155 516,68 \$

Maître d'œuvre: GROUPE CONSEIL GÉNIVAR INC.

Montant de la soumission (avant taxes)

231 915,00 \$

PRÉPARÉ ET APPROUVÉ PAR :

000024

jeudi le 2 mai 02

S: 8281<sup>00</sup> --- L-10209-M

Mme Hector	# 1	120,744. <sup>00</sup> ✓	
"	"	# 2	183,461. <sup>00</sup> ✓
		<u>304,205</u>	

L-10140-D - 8291 - Renaissance

#2 63,398.70

#1 135,202.50  
198,601.20

S: 8198 Simon & Raphael

L-9879-D 10,887.12

513,693.32 x .02 =

10,273.87

5,000.87

5,273.00

1,500.<sup>00</sup>

6,773.00

6,800.<sup>00</sup>

\$10,300.<sup>00</sup>

+

+



000028