



SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 6 octobre 2004, à l'hôtel de ville de Québec, [REDACTED] Québec.

CE-2004-2321 Rejet des soumissions reçues – Demande de soumissions – Services professionnels pour l'assainissement de la rivière Saint-Charles, phases 2 et 3 (VQ-33470) – DG2004-094

Il est résolu que le comité exécutif :

- 1° annule la demande de soumissions relative aux services professionnels pour l'assainissement de la rivière Saint-Charles, phases 2 et 3 (VQ-33470) et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions reçues lors de l'ouverture;
- 2° autorise le Service des approvisionnements à reprendre le processus de demande de soumissions.

(Signé) [REDACTED]
Vice-président

(Signé) [REDACTED]
Greffière



sommaire décisionnel

IDENTIFICATION

Numéro : DG2004-094

Date : 2004-10-06 11:47:02

Unité administrative responsable Direction générale

Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :

Projet

Code classification

Objet

Rejet des soumissions reçues de services professionnels pour l'assainissement de la rivière Saint-Charles phases 2 et 3 (VQ-33470)

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Le 2 août dernier, à la demande du Service de l'ingénierie, le Service des approvisionnements a procédé à un appel d'offres public de services professionnels dans le cadre du projet d'assainissement de la rivière Saint-Charles phases 2 et 3. Cet appel d'offres comportait 5 projets et les soumissionnaires avaient la possibilité de présenter plusieurs équipes afin d'obtenir plus d'un projet.

Le 30 août 2004, le comité d'évaluation des offres, formé d'un secrétaire et de trois employés de la Ville, a analysé les 9 offres reçues et a ouvert les enveloppes de prix des firmes ayant obtenu une note minimale de 70%.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

Le directeur général de la Ville est d'avis qu'il n'est pas opportun d'accepter l'une ou l'autre des offres soumises.

RECOMMANDATION

1° D'annuler la demande de soumissions relative au mandat de services professionnels dans le cadre du projet d'assainissement de la rivière Saint-Charles phases 2 et 3 (VQ-33470) et de rejeter, à toutes fins que de droit, les soumissions reçues lors de l'ouverture.

2° d'autoriser le Service des approvisionnements à reprendre le processus de demande de soumissions.

IMPACT(S) FINANCIER(S)

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

VALIDATION

Intervenant(s)

Sens de l'intervention

ANNEXES

Responsable du dossier (requérant)

[REDACTED]

Favorable **Signé le 2004-10-07**

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

Cosignataire(s)

Direction générale

APPEL D'OFFRES 33470

Services professionnels Assainissement de la rivière Saint-Charles phase 2 et 3 (5 projets de construction)

Le comité d'analyse s'est rencontré le 30 août 2004 et était formé des membres suivants :

- [REDACTED], Service des approvisionnements, secrétaire du comité
- [REDACTED], Service de l'ingénierie
- [REDACTED], Service de l'ingénierie
- [REDACTED], Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

MOTIFS DU REJET :

1. Les soumissionnaires ont tous choisi de présenter une seule équipe pour la réalisation des bassins de rétention ce qui a pour conséquence qu'ils peuvent se voir attribuer un seul projet alors que les intervenants au dossier avaient acquis une raisonnable expectation que les soumissionnaires tenteraient d'obtenir plusieurs projets en raison de conversations antérieures avec des représentants des soumissionnaires au moment de la préparation du devis ainsi qu'après l'émission du devis et de l'addenda # 1.
2. L'écart entre les prix soumissionnés par projet sont marginaux contrairement à ce qui se passe depuis la nouvelle loi.
3. Les prix soumissionnés sont collés sur les taux forfaitaires négociés de gré à gré avant l'application de la loi et ne reflètent pas du tout un contexte de mise en concurrence.

En conséquence, le Service des approvisionnements conjointement avec le Service des affaires juridiques ont entrepris une démarche auprès du Bureau de la concurrence et propose de retourner en soumission publique, projet par projet, dans les plus brefs délais afin de ne pas en retarder leurs réalisations. Cet étalement dans le temps de l'octroi des mandats professionnels et, par la suite, des soumissions pour la construction des bassins devrait favoriser une saine concurrence.

APPEL D’OFFRES 33470

Services professionnels
Assainissement de la rivière Saint-Charles, phases 2 et 3
(5 projets de construction)

Réservoir de rétention Sacré-Cœur lot 1

FOURNISSEUR	ÉVALUATION			COMMENTAIRES
	POINTAGE INTÉRIMAIRE	MONTANT (taxes incluses)	POINTAGE FINAL	
SNC Lavalin inc. [REDACTED]	86,17	841 983,00 \$	1,61	Conforme
Génivar Groupe Conseil inc. [REDACTED]	79.92	845 433,75 \$	1,53	Conforme
Tecsult inc. [REDACTED]	77,71	844 973,65 \$	1,51	Conforme
Dessau Soprin [REDACTED]	74,98	853 485,50 \$	1,46	Conforme
RSW inc. [REDACTED]	70,16	857 741,43 \$	1,40	Conforme
Roche Itée, Groupe-conseil [REDACTED]	70,09	885 692,50 \$	1,35	Conforme

APPEL D’OFFRES 33470

**Services professionnels
Assainissement de la rivière Saint-Charles, phases 2 et 3
(5 projets de construction)**

Réservoir de rétention Roc-Amadour lot 1

FOURNISSEUR	ÉVALUATION			COMMENTAIRES
	POINTAGE INTÉRIMAIRE	MONTANT (taxes incluses)	POINTAGE FINAL	
Génivar Groupe Conseil inc. [REDACTED]	79,92	465 851,25 \$	2,78	Conforme
Tecsult inc. [REDACTED]	77,71	463 320,70 \$	2,75	Conforme
Dessau Soprin [REDACTED]	74,98	468 151,75 \$	2,66	Conforme
RSW inc. [REDACTED]	70,16	466 081,30 \$	2,57	Conforme
Roche Itée, Groupe-conseil [REDACTED]	70,09	477 353,75 \$	2,51	Conforme
SNC Lavalin inc. [REDACTED]	86,17	462 400,50 \$ ⁽¹⁾		Conforme

(1) À la demande expresse du Bureau de la concurrence, le Service du greffe a procédé à l'ouverture de l'enveloppe de prix le 17 septembre 2004 à 15h00.

APPEL D’OFFRES 33470

Services professionnels
Assainissement de la rivière Saint-Charles, phases 2 et 3
(5 projets de construction)

Réservoir de rétention Anse-à-Cartier lot 1

FOURNISSEUR	ÉVALUATION			COMMENTAIRES
	POINTAGE INTÉRIMAIRE	MONTANT (taxes incluses)	POINTAGE FINAL	
Tecsult inc. [REDACTED]	77,71	400 862,13 \$	3,18	Conforme
Dessau Soprin [REDACTED]	74,98	404 888,00 \$	3,08	Conforme
RSW inc. [REDACTED]	70,16	402 472,48 \$	2,98	Conforme
Roche ltée, Groupe-conseil [REDACTED]	70,09	408 338,75 \$	2,94	Conforme
SNC Lavalin inc. [REDACTED]	86,17	402 012,38 \$ ⁽¹⁾		Conforme
Génivar Groupe Conseil inc. [REDACTED]	79.92	408 913,88 \$ ⁽¹⁾		Conforme

(1) À la demande expresse du Bureau de la concurrence, le Service du greffe a procédé à l'ouverture de l'enveloppe de prix le 17 septembre 2004 à 15h00.

APPEL D'OFFRES 33470

**Services professionnels
Assainissement de la rivière Saint-Charles, phases 2 et 3
(5 projets de construction)**

Réservoir de rétention Pierre-Bertrand lot 1

FOURNISSEUR	ÉVALUATION			COMMENTAIRES
	POINTAGE INTÉRIMAIRE	MONTANT (taxes incluses)	POINTAGE FINAL ⁽¹⁾	
Dessau Soprin [REDACTED]	74,98	266 858,00 \$	4,68	Conforme
RSW inc. [REDACTED]	70,16	259 841,48 \$	4,62	Conforme
Roche ltée, Groupe-conseil [REDACTED]	70,09	264 557,50 \$	4,53	Conforme
SNC Lavalin inc. [REDACTED]	86,17	258 806,25 \$ ⁽¹⁾		Conforme
Génivar Groupe Conseil inc. [REDACTED]	79.92	287 562,50 \$ ⁽¹⁾		Conforme
Tecsult inc. [REDACTED]	77,71	283 019,01 \$ ⁽¹⁾		Conforme

(1) À la demande expresse du Bureau de la concurrence, le Service du greffe a procédé à l'ouverture de l'enveloppe de prix le 17 septembre 2004 à 15h00.

APPEL D’OFFRES 33470

Services professionnels
Assainissement de la rivière Saint-Charles, phases 2 et 3
(5 projets de construction)

Réservoir de rétention Conduites Sacré-Coeur lot 2

FOURNISSEUR	ÉVALUATION			COMMENTAIRES
	POINTAGE INTÉRIMAIRE	MONTANT (taxes incluses)	POINTAGE FINAL	
Génivar Groupe Conseil inc. [REDACTED]	77,40	407 188,50 \$	3.12	Conforme
SNC Lavalin inc. [REDACTED]	74,68	401 437,25 \$	3,10	Conforme
Tecsult inc. [REDACTED]	72,83	399 021,73 \$	3,07	Conforme
Dessau Soprin [REDACTED]	72,01	402 587,50 \$	3,03	Conforme
RSW inc. [REDACTED]	Non soumissionnaire			
Roche Itée, Groupe-conseil [REDACTED]	Non soumissionnaire			

APPEL D'OFFRES 33470

Services professionnels
Assainissement de la rivière Saint-Charles, phases 2 et 3 (5 projets de construction)

FOURNISSEUR	ÉVALUATION	COMMENTAIRES
Consultants Génium inc. [REDACTED]	N'a pas atteint la note de passage de 70% pour être qualifié	Conforme
Cima Québec s.e.n.c. [REDACTED]	N'a pas atteint la note de passage de 70% pour être qualifié	Conforme