

CONSORTIUM

DESSAU
SOPRIN

SNC-LAVALIN

139P-1622

TÉLÉCOPIEUR/FAX



DESTINATAIRE/TO: Martin Giroux

Date: 2003/02/24

C.C.:

Télécopieur/Fax:

Réf./Ref.: 602130-0403

Société/Company:

Lieu/Location:

EXPÉDITEUR/FROM:

En cas de difficulté, contacter:
If you have any problems, please call:

Objet/Subject: Rond-point l'Acadie
Addenda 8

Nbre de pages (incluant celle-ci):
No. of pages (including this one):

3

MESSAGE

Bonjour,

Voici, tel que demandé, une copie de l'addenda 8, concernant un ajustement de la quantité de l'item 19 du bordereau 230.

Salutations,

Cette communication est confidentielle. Si vous n'en êtes pas le destinataire prévu, veuillez nous en aviser immédiatement. Notez que l'utilisation ou la divulgation non autorisées de la présente communication ou de sa substance, son sens ou son objet, ou même la seule divulgation de son existence, sont illécites.

The content of this communication is confidential. If you are not the intended recipient, please notify us immediately. Be advised that the unauthorized use or disclosure of this communication or of its content, meaning, purpose, or the mere disclosure of its existence, are unlawful.



BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES-PRIX
SOUMISSION

Circonscription électorale		Municipalité		Localisation		
Acadie, Laurier-Dor., Mont-Royal		Montréal		Rte	Tr.	Sect.
				00040	03	020
Nature des travaux			Centre gestion	Date du devis	No plan	
Réaménagement du rond-point de l'Acadie (Lot 3)			5200	2002-12-09	PO-02-10918	

No de contrat			No Bord
5230	02	0905	01

DOCUMENT no 230

Art. bord.	Code ouvrage	Quantité estimée	Unité de mesure	code	Désignation de l'ouvrage	Prix unitaire	Total
018	634200	130	m ³	75	Béton de dalle de transition		
019	635000	512 703	kg	71	Armature		
020	635050	178 920	kg	71	Armature galvanisée		
021	900011	16	unité	11	Ancrage Dywidag au roc		
022	900011	50	unité	11	Ancrage 30M		
023	900011	5	unité	11	Barre Dywidag verticale dans mur (Culée W3-1)		
024	900011	5	unité	11	Barre Dywidag horizontale dans porte-à-faux (Culée W3-1)		
025	639175	75	m	52	Bande d'étanchéité (joint de tablier)		
026	646460	84	m ²	55	Système de drainage préfabriqué		
027	530750	385	m	52	Drain perforé 150 mm et membrane, PE (type 2), 180 kPa		
028	900052	181	m	52	Drain non-perforé, diamètre 100 mm		

Montréal, le 12 février 2003

**PROCES-VERBAL DE L'OUVERTURE DES
SOUMISSIONS**

Publiques :

5230-02-0905

5330-02-0102

L'ouverture des soumissions a été faite à la Salle des soumissions du ministère des Transports, 440 boul. René-Lévesque Ouest, 6^{ème} étage Montréal (Québec) H2Z 2A6, le mercredi 12 février 2003 à 15 :01h en présence des personnes suivantes :

Noms des personnes présentes :

Madame

Madame

Monsieur

et quelques représentants d'entrepreneurs.

Madame fit l'ouverture des soumissions en mentionnant le nom et montant de chaque soumissionnaire.

Après vérification, les soumissions et les garanties accompagnant les trois plus basses soumissions furent transmises pour analyse.

Salle des soumissions
Service de la gestion contractuelle

2003-02-13

0242 - S04

MINISTERE DES TRANSPORTS
GESTION DE L'OCTROI DES CONTRATS (0242)
VENTE/REMISE DES DOCUMENTS DE SOUMISSION

PAGE: 3

NO CONTRAT	DATE D'OUVERTURE	TYPE DE CONTRAT	MODE D'ATTRIBUTION	MONTANT CAUTIONNEMENT
5230-02-0905	2003-02-12	SERVICES DE CONSTRUCTION	APPEL D'OFFRES PUBLIC	3 575 000,00


NATURE DES TRAVAUX : REAMENAGEMENT DU ROND-POINT DU BOULEVARD L'ACADIE A L'OUEST DE L'ECHANGEUR AUTOROUTE 15/AUTOROUTE 40 A L'AVENUE QUERBES, DANS LA MUNICIPALITE DE VILLE DE MONTREAL, M.R.C. COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL, CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES DE LAURIER-DORION, ACADIE ET MONT-ROYAL. LONGUEUR: 1,0 KM.

COUT DU DOCUMENT : 492,75 NO. ESSAI: 1

NOM DE L'ACHETEUR	NB. COPIES	ADRESSE DE L'ACHETEUR	MONTANT SOUMISSION
CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTEE	0	699, BOULEVARD INDUSTRIEL SAINT-EUSTACHE J7R 6C3 TEL 450 491 3134	35 247 866,56
LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC	0	3450, AVENUE CHOQUETTE SAINT-HYACINTHE J2S 8V9 TEL 450 773 5515	36 392 623,10
ROXBORO EXCAVATION INC	0	1620, RUE NEWMAN CRESCENT MONTREAL H9P 2R8 TEL 514 631 1888	36 958 158,87
HERVE POMERLEAU INC	0	1111, RUE ST-CHARLES OUEST LONGUEUIL TOUR OUEST, BUREAU 402 J4K 5G4 TEL 450 928 2005	37 549 755,54
CONSTRUCTION KIEWIT CIE	0	4333, RUE GRANDE-ALLEE BOISBRIAND EDIFICE 2, BUREAU 201 J7H 1M7 TEL 450 435 5756	39 443 966,20

RAPPORT DE SOUMISSIONS

Contrat n° : 5230-02-0905



Nature des travaux Ponts d'étagement et murs de soutènement, terrassement, structures de chaussée, drainage, conduites d'eau et aménagement divers, revêtement de chaussée et signalisation horizontale ainsi que l'éclairage, modification du système de transport intelligent, signalisation verticale et dispositifs de retenue de même que le maintien de la circulation et de la signalisation temporaire, gestion du bruit dans le rond-point du boulevard de l'Acadie d'un point à l'ouest de l'échangeur A-15/A-40 à l'avenue Querbes, municipalité de Montréal, Communauté métropolitaine de Montréal, circonscription électorale de Laurier-Dorion, Acadie et Mont-Royal. Longueur de 1,0 km.	Appel d'offres <input checked="" type="checkbox"/> Public <input type="checkbox"/> Sur invitation	Niveau du FFG <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Estimation du Ministère (avec matériaux) 36 043 264,00\$ (sans matériaux) 36 043 262,70\$ 35 748 515,95\$ 35 748 515,95\$	
	Demande de nom n° (si applicable)	Nombre d'invitations (si applicable)	Garantie de soumission exigée	
			Cautionnement 10%	Chèque, mandat, traite, lettre de garantie, obligations 5%
	Nombre de soumissions reçues 5		Date d'ouverture des soumissions Mercredi 12 février 2003	

RANG	NOM DES 3 PLUS BAS SOUMISSEURNAIRES	SOUMISSION		RÉGU- LIÈRE	IRRÉ- GULIÈRE	Remarques
		Montant	%			
1	Constructions Louisbourg Ltée.	Après vérification 35 247 866,56 \$	99,8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossier RAB 1152-4980 (g.c. 4071.1 et 4071.2)
		À l'ouverture 35 247 866,56 \$				
2	Les Entreprises Claude Chagnon Inc.	Après vérification 36 392 623,10 \$	102,1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		À l'ouverture 36 392 623,10 \$				
3	Roxboro Excavation Inc.	Après vérification 37 212 131,38 \$	104,2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		À l'ouverture 36 958 158,87 \$				

Recommandation, commentaires Accorder le contrat à "Constructions Louisbourg Ltée" [Signature]	Décision, commentaire (D.T. ou C.S.) DT Ile-de-Montréal octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme "Constructions Louisbourg"
Préparé par : [Signature]	Approuvé par : [Signature]
An Mois Jour 03 02 14	An Mois Jour 03 02 18

À : M. Claude Paquet

03/02/17

De :

Suite à la révision du bordereau d'estimation
voir ci-joint les nouveaux pourcentages.
Lors de l'analyse de soumissions par le SGC,
le bordereau révisé n'était pas connu.

RAPPORT DE SOUMISSIONS

Contrat n° : 5230-02-0905

Nature des travaux Ponts d'étagement et murs de soutènement, terrassement, structures de chaussée, drainage, conduites d'eau et aménagement divers, revêtement de chaussée et signalisation horizontale, ainsi que l'éclairage, modification du système de transport intelligent, signalisation verticale et dispositifs de retenue de même que le maintien de la circulation et de la signalisation temporaire, gestion du bruit dans le rond-point du boulevard de l'Acadie d'un point à l'ouest de l'échangeur A-15/A-40 à l'avenue Querbes, municipalité de Montréal, Communauté métropolitaine de Montréal, C.E.P. de Laurier-Dorion, Acadie et Mont-Royal. Longueur de 1,0 km	Appel d'offres	Niveau du FFG	Estimation du Ministère	
	<input checked="" type="checkbox"/> Public <input type="checkbox"/> Sur invitation	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	(avec matériaux)	(sans matériaux)
			36 043 264,00 \$	36 043 262,70 \$
	Demande de noms n° (si applicable)	Nombre d'invitations (si applicable)	Garantie de soumission exigée	
		Cautionnement	Chèque, mandat, traite, lettre de garantie, obligations	
	Nombre de soumissions reçues	Date d'ouverture des soumissions		
	5	2003-02-12		

RANG	NOM DES 3 PLUS BAS SOUMISSIONNAIRES	SOUMISSION		RÉGULIÈRE	IRRÉGULIÈRE	Remarques
		Montant	%			
1	CONSTRUCTION LOUISBOURG LTEE	après vérification	97,79%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		35 247 866,56 \$				
		à l'ouverture				
		35 247 866,56 \$				
2	LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.	après vérification	100,97%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		36 392 623,10 \$				
		à l'ouverture				
		36 392 623,10 \$				
3	ROXBORO EXCAVATION INC.	après vérification	103,24%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		37 212 131,38 \$				
		à l'ouverture				
		36 958 158,87 \$				

Recommandation, commentaires	Décision, commentaires (D.T. ou C.S.)
Préparé par : _____	Approuvé par : _____
An Mois Jour	An Mois Jour

Circonscription électorale	Municipalité Montréal	Nature des travaux Réaménagement du Rond-Point l'Acadie - Lot 3						
Nom et adresse de l'entrepreneur CONSTRUCTION LOUISBOURG LTEE	Date d'ouv. de soumission 2003-02-12	Délai 277 jours	Date d'autorisation à débiter 2003-03-18	Date limite 2003-12-19	No de contrat 5230-02-0905		No bord. 00	Travaux faits en date du An Mois Jour 06 06 16
	Localisation rte tr. sect. 00040 03 020	Nom de la route Rond-Point l'Acadie		No d'estimation 21 FIN.	Montant original du contrat 35 247 866,56 \$			

DISTRIBUTION		No bord	DESCRIPTION DES BORDEREAUX	TOTAL
		11	Dispositif de retenue frontal	628 960,64 \$
		TOTAL DES OUVRAGES EXÉCUTÉS		23 832 624,98 \$
		À DÉDUIRE		
		Paielements antérieurs		: 23 776 898,13\$
		Retenues ord. antérieures		: 0,00\$
		Retenues ord. présente est.		: 0,00\$
				23 776 898,13\$
		MONTANT À PAYER		55 726,85 \$

PRÉPARATION
<div></div> <div>16 juin 2006</div>
Superviseur des travaux V-2029-A (94-11)

CONTRÔLE
<div></div>
Fonctionnaire autorisé

APPROBATION
<div></div>
Gestionnaire autorisé