

RAPPORT DE SOUMISSIONS

Contrat n° : 5230-03-0909



139P-1625

Nature des travaux Terrassement, chaussée, drainage, revêtement bitumineux, marquage, mur de soutènement, écrans métalliques, réparation de pont, station de pompage, éclairage, feux de circulation, systèmes de transport intelligents, signalisation verticale et dispositifs de sécurité, maintien de la circulation et gestion du bruit situés sur les autoroutes 40 et 15, municipalité de Montréal, MRC Communauté Métropolitaine de Montréal, circonscriptions électorales de l'Acadie, Laurier-Dorion et Mont-Royal. Longueur de 700 mètres.	Appel d'offres <input checked="" type="checkbox"/> Public <input type="checkbox"/> Sur invitation		Niveau du FFG <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2		Estimation du Ministère (avec matériaux) (sans matériaux) 12 808 163,00 12 808 163,00	
	Demande de nom n° (si applicable)		Nombre d'invitations (si applicable)		Garantie de soumission exigée	
					Cautionnement 10%	Chèque, mandat, traite, lettre de garantie, obligations 5%
	Nombre de soumissions reçues 4		Date d'ouverture des soumissions mercredi 11 mars 2004			

RANG	NOM DES 3 PLUS BAS SOUMISSEURNAIRES	SOUMISSION		RÉGU- LIÈRE	IRRÉ- GULIÈRE	Remarques
		Montant	%			
1	CONSTRUCTIONS LOUBOURG LTÉE	Après vérification 11 117 938,39 \$	87	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossier RPP 152-4980 (S.C. 4071.1 et 4072)
		À l'ouverture 11 117 938,39 \$				
2	LES CONSTRUCTIONS INFRABEC INC.	Après vérification 12 445 145,26 \$	97	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		À l'ouverture 12 444 020,26 \$				
3	LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.	Après vérification 13 273 000,00 \$	104	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		À l'ouverture 13 273 000,00 \$				

Recommandation, commentaires Accorder le contrat à "Constructions Loubourg Ltée."	Décision, commentaire (D.T. ou C.S.) DT Île-de-Montréal octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Par contre une copie du contrat est en préparation & devra être incluse au contrat qui sera transmis à l'entrepreneur pour signature.
Préparé par : An Mois Jour 04 03 12	Approuvé par : An Mois Jour 04 03 23