

Services professionnels - Génie Civil 2003
25K à 500K

Annexe 2

381PP-2940

| No. | Projet | Type de travaux | No. d'appel d'offres de la Ville | Date de fermeture | Firmes invitées | Coût des travaux avec taxes selon les documents d'appel d'offres | Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ | Firmes ayant déposées | Soumissions déposées avec taxes | Moyenne de prix taxes incluant les taxes des soumissions reçues | Soumissions retenues (avec taxes) | Écart entre la soumission et le barème AICQ | Écart entre le contrat octroyé et le barème de l'AICQ | Écart entre le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues | Firme gagnante |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Pavage et | P, D, surv. | 2003 SI 121 | 30-juin-03 | T-APA | 279 000 \$ | 28 000,00 \$ | Tecslut/Aecom | 23 305,50 \$ | 23 305,50 \$ | 23 305,50 \$ | (4 694,50) \$ | -16,77% | -16,77% | Tecslut/Aecom |
| 2 | Services professionnels – Pavage et éclairage des nouvelles rues - Secteur de Gatineau | P, D, surv. | 2008 SI 122 | 30-juin-03 | C-CO | 725 000,00 \$ | 73 000,00 \$ | Cima+ Consultant de l'Outaouais | 46 900,00 \$ | 57 450,00 \$ | 53 946,73 \$ | (19 053,27) \$ | -26,10% | -21,30% | Cima+ |
| 3 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – « Pavage et | P, D, surv. | 2008 SI 123 | 30-juin-03 | C-APA | 448 000,00 \$ | 45 000,00 \$ | Cima+ APA | 45 664,93 \$ | 45 664,93 \$ | 45 664,93 \$ | 664,93 \$ | 1,48% | 1,48% | Cima+ |
| 4 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Pavage et | P, D, surv. | 2003 SI 124 | 30-juin-03 | C-G | 280 000,00 \$ | 30 000,00 \$ | Cima + Genivar | 45 664,93 \$ | 49 575,78 \$ | 45 664,93 \$ | 15 664,93 \$ | 52,22% | 65,25% | Cima+ |
| 5 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Construction d'une nouvelle rue – | P, D, surv. | 2003 SI 125 | 30-juin-03 | G-CO | 540 000,00 \$ | 72 000,00 \$ | Genivar Consultant de l'Outaouais | 53 486,63 \$ | 51 692,24 \$ | 51 692,24 \$ | (20 307,76) \$ | -28,21% | -28,21% | Genivar |
| 6 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Réfection | P, D, surv. | 2003 SI 126 | 30-juin-03 | G-D | 565 000,00 \$ | 76 000,00 \$ | Genivar Dessau | 91 962,49 \$ | 95 672,05 \$ | 91 962,49 \$ | 15 962,49 \$ | 21,00% | 25,88% | Genivar |
| 7 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Remplacement de conduites d'égout – Secteur des Fées et chemin Fraser | P, D, surv. | 2003 SI 127 | 30-juin-03 | C-T | 415 000,00 \$ | 58 000,00 \$ | Cima+ Tecslut/Aecom | 99 381,60 \$ | 59 237,88 \$ | 65 621,77 \$ | 1 237,88 \$ | 2,13% | 13,14% | Cima+ |
| 8 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Réfection des services municipaux – rues Albert de Lorimier et St-Jean-Bosco | P, D, surv. | 2003 SI 128 | 30-juin-03 | G-T | 579 000,00 \$ | 78 000,00 \$ | Tecslut/Aecom Genivar | 85 521,09 \$ | 92 508,86 \$ | 85 521,09 \$ | 7 521,09 \$ | 9,64% | 18,60% | Tecslut/Aecom |
| 9 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Réhabilitation de conduites d'aqueduc – secteur Achbar, rues Hillcrest et Hillview | P, D, surv. | 2003 SI 129 | 30-juin-03 | C-G | 480 000,00 \$ | 66 000,00 \$ | Cima+ Genivar | 69 590,13 \$ | 74 191,13 \$ | 69 590,13 \$ | 3 550,13 \$ | 5,44% | 12,41% | Cima+ |
| 10 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Réhabilitation et remplacement de conduites d'aqueduc | P, D, surv. | 2003 SI 130 | 30-juin-03 | D-T | 535 000,00 \$ | 73 000,00 \$ | Dessau Tecslut/Aecom | 80 517,50 \$ | 80 517,50 \$ | 80 517,50 \$ | 7 517,50 \$ | 10,30% | 10,30% | Dessau |
| 11 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Réhabilitation de la conduite d'égout du collecteur Desjardins | P, D, surv. | 2003 SI 131 | 03-juil-03 | C-D | 257 000,00 \$ | 37 000,00 \$ | Cima+ Dessau | 80 114,91 \$ | 41 696,57 \$ | 37 383,13 \$ | 383,13 \$ | 1,04% | 12,69% | Cima+ |
| 12 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Réfection du pont Boyes | P, D, surv. | 2003 SI 132 | 30-juin-03 | C-G | 739 380,00 \$ | 70 000,00 \$ | Genivar Cima+ | 80 114,91 \$ | 86 642,58 \$ | 80 114,91 \$ | 10 114,91 \$ | 14,45% | 23,78% | Genivar |
| 13 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – projet d'asphaltage et d'éclairage des nouvelles rues dans le secteur du Plateau | | | | | | | Consultant de l'Outaouais Tecslut/Aecom Cima+ Dessau | 93 170,25 \$ | 156 434,00 \$ | 210 093,17 \$ | (25 566,00) \$ | -14,05% | 15,44% | Consultant de l'Outaouais |

Services professionnels - Génie Civil 2003
25K à 500K

| No. | Projet | Type de travaux | No. d'appel d'offres de la Ville | Date de fermeture | Firmes invitées | Coût des travaux avec taxes selon les documents d'appel d'offres | Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ | Firmes ayant déposées | Soumissions déposées avec taxes | Moyenne de prix taxes incluant les taxes des soumissions reçues | Soumissions retenues (avec taxes) | Écart entre la soumission et le barème AICQ | Écart entre le contrat octroyé et le barème de AICQ | Écart entre le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues | Firme gagnante |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – d'ingénieurs-conseils pour les études préparatoires et la préparation des plans et devis de pré-achat du procédé de décantation – Usine de traitement d'eau potable du secteur d'Aylmer | P, D | 2003 SP 133 | 14-oct-03 | Public | 2 018 000,00 \$ | 182 000,00 \$ | Genivar | note 2 | | | | | | Cima+ |
| | | Étude, P, D, P-A | 2003 SI 203 | 15-oct-03 | C-G-LG-T | 1 500 000,00 \$ | 59 237,88 \$ | Cima+ Genivar Landry Gauthier Tecslut/Aecom | 60 312,21 \$ 70 740,38 \$ note 2 | 65 526,30 \$ | 60 312,21 \$ | 1 074,33 \$ | 1,81% | 10,62% | |
| 15 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Sentiers | | | | | | | Cima+ Tecslut/Aecom | 97 196,13 \$ 113 874,75 \$ note 2 | 105 535,44 \$ | 97 196,13 \$ | (40 803,87) \$ | -29,57% | -23,53% | Cima+ |
| | | P, D, surv. | 2003 SI 206 | 23-oct-03 | C-T-G | 649 000,00 \$ | 138 000,00 \$ | Genivar | note 2 | | | | | | |
| *16 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Réaménagement des boulevards Maisonneuve et Saint-Laurent, tronçon 1, lot 1 | | | | | | | Co-entreprise Cima+ et Tecslut/Aecom Dessau Roche Genivar | 415 067,71 \$ 460 100,00 \$ note 2 note 3 | 437 583,86 \$ | 415 067,71 \$ | - \$ | 0,00% | 5,42% | Co-entreprise Cima+ et Tecslut/Aecom |
| 17 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils – Prolongement des rues Le Gallois, de la Plaine et Jobin | P, D | 2003 SP 231 | 24-oct-03 | Public | 3 000 000,00 \$ | 415 067,71 \$ | Genivar | note 3 | | | | | | Dessau |
| | | Surv. | 2003 SI 240 | 22-oct-03 | D-CO-APA | 1 491 636,00 \$ | 48 400,00 \$ | Dessau | 53 484,63 \$ | 53 484,63 \$ | 53 486,63 \$ | 5 086,63 \$ | 10,51% | 10,51% | |
| 18 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils- Prolongement du boulevard des Grives | | | | | | | Dessau | 27 606,00 \$ | 28 181,13 \$ | 27 606,00 \$ | 606,00 \$ | 2,24% | 4,37% | Dessau |
| | | Surv. | 2003 SI 241 | 22-oct-03 | D-CO-APA | 769 095,00 \$ | 27 000,00 \$ | Les Consultants de l'Outaouais | 28 756,25 \$ | | | | | | |
| | | | | | | | 1 575 705,59 \$ | | | | 1 534 704,14 \$ | (41 001,45) \$ | 0,98% | 7,78% | |

note 1: La firme APA est arrivée après l'heure limite prévue pour le dépôt des offres et son offre n'a donc pas été reçue.

note 2: Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

note 3: L'offre de prix déposé ne respectait pas les règles édictées à l'article 573.1.O.1.1. de la Loi sur les cités et villes ainsi que celle prévues à l'article 2.4 « Règles de présentation » du cahier du document d'appel d'offres intitulé « Soumission ». Cette soumission est rejetée. puisque l'offre de prix n'était pas sous

*:Lorsque l'estimation selon le barème de l'AICQ n'était pas disponible, le montant indiqué à la colonne " Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ" est le même que le prix du contrat octroyé.

Services professionnels - Génie Civil 2004
25K à 500K

| No. | Projet | Type de travaux | No. d'appel d'offres de la Ville | Date de fermeture | Firmes invitées | Coût des travaux avec taxes selon les documents d'appel d'offres | Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ | Firmes ayant déposées | Soumissions déposées avec taxes | Moyenne de prix taxes incluant les soumissions reçues | Soumissions retenues (avec taxes) | Écart entre la soumission et le barème AICQ | Écart entre le contrat octroyé et le barème de l'AICQ | Écart entre le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues | Firme gagnante |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils - | P, D, surv. | 2004 SI 082 | 26-mars-04 | C-G | 265 000 \$ | 46 000,00 \$ | Cima+ | 55 212,00 \$ | 57 483,75 \$ | 55 212,00 \$ | 9 212,00 \$ | 20,03% | 24,96% | Cima+ |
| 2 | Services professionnel d'ingénieurs-conseils - « Pavage et éclairage des nouvelles rues - Secteur de Hull – Le Plateau. | P, D, surv. | 2004 SP 095 | 15-avr-04 | Public | 1 786 138 \$ | 204 000,00 \$ | Genivar | 59 755,49 \$ | 197 037,83 \$ | 118 935,85 \$ | (85 064,15) \$ | -41,70% | -3,41% | APA |
| | | | | | | | | Tecsult/Aecom | 201 293,75 \$ | | | | | | |
| | | | | | | | | Dessau | 216 592,08 \$ | | | | | | |
| | | | | | | | | Genivar | 220 042,83 \$ | | | | | | |
| 3 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils - Pavage et | P, D, surv. | 2004 SI 096 | 08-avr-04 | G-C | 474 040,00 \$ | 60 123,64 \$ | Cima+ | 228 324,63 \$ | 66 139,38 \$ | 63 263,75 \$ | 3 140,11 \$ | 5,22% | 10,01% | Genivar |
| 4 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils pour le projet d'élargissement de la montée Paiement – Phase 1 | P, D, surv. | 2004 SP 132 | 20-mai-04 | Public | 2 700 000,00 \$ | 375 000,00 \$ | Genivar | 63 263,75 \$ | | | | | | Genivar |
| | | | | | | | | Tecsult/Aecom | 69 015,00 \$ | | | | | | |
| | | | | | | | | Cima+ | 287 775,44 \$ | 313 697,66 \$ | 287 775,44 \$ | (87 224,56) \$ | -23,26% | -16,35% | |
| | | | | | | | | Dessau | 322 070,00 \$ | | | | | | |
| *5 | Services professionnels en ingénierie – Projet d'amélioration de l'usine de traitement d'eau potable du secteur d'Aylmer | Étude, P, D, surv. | 2004 SP 143 | 19-juil-04 | Public | 9 200 000,00 \$ | 80 402,48 \$ | Dessau | 330 006,73 \$ | | | | | | Dessau |
| | | | | | | | | Cima+ | 314 938,45 \$ | 162 952,09 \$ | 80 402,48 \$ | - \$ | 0,00% | 102,67% | |
| | | | | | | | | Genivar | 80 402,48 \$ | | | | | | |
| 6 | Services professionnels d'ingénieurs-conseils - Réaménagement des boulevards Maisonneuve et Saint-Laurent, tronçon 2, lot 1 | P, D, surv. | 2004 SP 191 | 19-août-04 | Public | 4 450 000,00 \$ | 425 000,00 \$ | Co-entreprise Cima+ et Tecsult/Aecom | 195 542,50 \$ | | | | | | Co-entreprise Cima+ et Tecsult/Aecom |
| | | | | | | | | Dessau | 212 911,28 \$ | 386 579,20 \$ | 375 591,85 \$ | (49 408,15) \$ | -11,63% | -9,04% | |
| | | | | | | | | Genivar | note 1 | | | | | | |
| 7 | Services professionnels en ingénierie – Études préparatoires- Travaux phase 111-Usine d'épuration des eaux usées du secteur de Gatineau. | Étude | 2004 SI 256 | 25-nov-04 | C-G-T | 8 779 693,85 \$ | 77 900,00 \$ | Cima+ | 389 609,99 \$ | | | | | | Cima+ |
| | | | | | | | | Genivar | 394 535,75 \$ | 94 895,62 \$ | 94 895,62 \$ | 16 995,62 \$ | 21,82% | 21,82% | |
| 8 | Egout rue Isabelle entre la rue Jolicoeur et le boulevard Riel- Secteur de Hull | P, D, surv. | 2004 SI 030 | 08-avr-04 | C-T | | | Tecsult/Aecom | note 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | Cima+ | note 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | Tecsult/Aecom | 94 895,62 \$ | 51 761,25 \$ | 49 460,75 \$ | 5 344,54 \$ | 12,11% | 17,33% | Cima+ |
| | | | | | | | | | 44 116,21 \$ | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 312 542,33 \$ | | 1 125 537,74 \$ | (187 004,59) \$ | -2,18% | 18,50% | |
| | | | | | | | | | | | -14,25% | | | | |

note 1: Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

note 2: Tecsult inc., dans sa lettre du 25 novembre 2004, mentionne qu'elle ne dispose pas de ressources disponibles pour entreprendre ce mandat et s'abstient de présenter une offre de services

*:Lorsque l'estimation selon le barème de l'AICQ n'était pas disponible, le montant indiqué à la colonne " Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ" est le même que le prix du contrat octroyé