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No de référence du SÉAO       

No de dossier :       

 

No de contrat :       

 
DEMANDE D’AUTORISATION AU SOUS-MINISTRE 

 
Conformément à l’un ou l’autre des articles ci-dessous, l’autorisation du sous-ministre est requise avant 
la conclusion du contrat : 
 

 l’article 33.1 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics, 

OU 

 l’article 39.1 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes 
publics, 

OU 

 l’article 46.1 du Règlement sur les contrats de services des organismes publics,  
 

« lorsqu’un seul fournisseur ou entrepreneur ou prestataire  
de services a présenté une soumission conforme » 

 
JUSTIFICATION DE LA DEMANDE : 
 
Après analyse des éléments mentionnés ci-dessous, il est recommandé au sous-ministre d’autoriser la 
conclusion de ce contrat. 
 

Lors de l’avis d’appel d’offres,       intéressés ont commandé les documents d’appel d’offres. 
 
Ce nombre d’intéressés était-il suffisant? (Si non, expliquez les raisons.) 
      

Expliquez les motifs de ne pas avoir révisé les exigences et retourné en appel d’offres public ? 
      

Est-ce que le délai pour la réception des soumissions était suffisant compte tenu de la valeur et 
de la complexité des travaux? (Si non, expliquez les raisons.) 
      

Les spécifications pouvaient-elles avoir pour effet de restreindre l’offre ou le bassin de 
soumissionnaires potentiels? (Si oui, expliquez les raisons.) 
      

Informations additionnelles 
      

 
  
Unité administrative :       
  
Complétée par :       
  
Approuvée par :       
  
Date :       
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QUESTIONNAIRE AUX NON-SOUMISSIONNAIRES 
 

Dossier no       
 
      soumissionnaires potentiels se sont procuré les documents d’appel d’offres. 
 
Chacune des entreprises a été contactée par       (nom et fonction) afin de connaître les motifs pour 
lesquels elles n’ont pas soumissionné. Il a été mentionné que leur entreprise s’était procuré les 
documents d’appel d’offres, cependant il n’avait pas présenté de soumission et nous souhaitions 
connaître les motifs à cet effet. Aucun des renseignements obtenus n’a indiqué une situation 
possiblement suspecte et, si tel avait été le cas, cette information aurait été immédiatement 
communiquée au Bureau du sous-ministre. 
 

Nom de l’entreprise 
Nom du répondant  

de l’entreprise 
Date de la communication 

                  

 

Question 

Pour quelles raisons n’avez-vous pas soumissionné  
étant donné que vous aviez acheté les documents d’appel d’offres? 

 

 
Cocher la ou 
les réponses 

reçues 

Délai pour la réception des soumissions n’était pas suffisant pour présenter une soumission  

Exigences du devis étaient trop complexes  

Exigences du devis n’étaient pas assez explicites  

Délai de réalisation trop restreint  

Absence d’information  

Sous-traitant  

Pas de disponibilités pour réaliser les travaux  

 
 
Autres raisons ou informations additionnelles 
      

 

Nom de l’entreprise 
Nom du répondant  

de l’entreprise 
Date de la communication 

                  

 

Question 

Pour quelles raisons n’avez-vous pas soumissionné  
étant donné que vous aviez acheté les documents d’appel d’offres? 

 

 
Cocher la ou 
les réponses 

reçues 
Délai pour la réception des soumissions n’était pas suffisant pour présenter une soumission  

Exigences du devis étaient trop complexes  

Exigences du devis n’étaient pas assez explicites  

Délai de réalisation trop restreint  

Absence d’information  

Sous-traitant  

Pas de disponibilités pour réaliser les travaux  

 
 
Autres raisons ou informations additionnelles 
      

 

Si requis, veuillez utiliser page additionnelle. 
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