

# PROCÈS-VERBAL DE L'OUVERTURE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES

CONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION, LÀ OÙ REQUIS, D'UN ÉGOUT SANITAIRE, D'UN ÉGOUT PLUVIAL  
ET D'UNE CONDUITE D'EAU SECONDAIRE DANS LA TERRASSE SAINTE-MARIA-GORETTI,  
LA RUE MARION, LA 96<sup>E</sup> AVENUE ET LA 100<sup>E</sup> AVENUE – GROUPE 13  
(PROGRAMME QUÉBEC-MUNICIPALITÉS – ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—  
POINTE-AUX-TREMBLES—MONTRÉAL-EST) – CONTRAT NUMÉRO 9087

SOUMISSIONS OUVERTES LE 8 SEPTEMBRE 2004 À 14 HEURES

SOUMISSIONNAIRES	PRIX	CAUTIONNEMENT	CHÈQUE	CHÈQUE CERTIFIÉ	LETTRE D'ENGAGEMENT	RÉSOLUTION DE COMPAGNIE
TGA MONTRÉAL INC. 9850, La Martinière Montréal (Québec) H1C 1V2	5 948 433,00 \$	X				X
LES EXCAVATIONS SUPER INC. 5900, rue Saint-Jacques Ouest Montréal (Québec) H4A 2E9	6 159 306,06 \$	X				X
CONSTRUCTION GARNIER LTÉE 3980, boulevard Leman Laval (Québec) H7E 1A1	6 200 305,70 \$	X				X
BENTECH CONSTRUCTION (9075 3856 QUÉBEC INC.) 5755, Des Grandes Prairies, bureau 205 Saint-Léonard (Québec) H1R 1B3	6 280 137,10 \$	X				X
CONSTRUCTION MIRABEAU 11101, rue Mirabeau Anjou (Québec) H1J 2S2	6 300 620,00 \$	X				X


# PROCÈS-VERBAL DE L'OUVERTURE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES

CONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION, LÀ OÙ REQUIS, D'UN ÉGOUT SANITAIRE, D'UN ÉGOUT PLUVIAL  
ET D'UNE CONDUITE D'EAU SECONDAIRE DANS LA TERRASSE SAINTE-MARIA-GORETTI,  
LA RUE MARION, LA 96<sup>E</sup> AVENUE ET LA 100<sup>E</sup> AVENUE – GROUPE 13  
(PROGRAMME QUÉBEC-MUNICIPALITÉS – ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—  
POINTE-AUX-TREMBLES—MONTRÉAL-EST) – CONTRAT NUMÉRO 9087


SOUMISSIONS OUVERTES LE 8 SEPTEMBRE 2004 À 14 HEURES

SOUMISSIONNAIRES	PRIX	CAUTIONNEMENT	CHÈQUE	CHÈQUE CERTIFIÉ	LETTRE D'ENGAGEMENT	RÉSOLUTION DE COMPAGNIE
CONSTRUCTION FRANK CATANIA & ASSOCIÉS INC. 3580, rue Isabelle Brossard (Québec) J4Y 2R3	6 370 000,00 \$	X			X	X
LES ENTREPRISES CATCAN INC. 6205, boulevard des Grandes Prairies Saint-Léonard (Québec) H1P 1A5	6 402 680,00 \$	X			X	X
CONEX CONSTRUCTION ROUTIÈRE INC. 585, rue Sagard Saint-Bruno (Québec) J3V 6C1	6 411 003,55 \$	X			X	X


TÉMOIN:

  
Hélène Levasseur

TÉMOIN:

  
Louise Gaudry

En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès-verbal  
ce 8<sup>e</sup> jour du mois de septembre 2004.

  
M<sup>re</sup> Joanne Skelling, avocate  
Agente de recherche  
Service du secrétariat