

Ville de Montréal
Système de gestion des décisions des instances
Sommaire décisionnel

C.A. : 20.005
(2004-06-07)

Identification		Numéro de dossier : 1043443032
Unité administrative responsable	Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce , Direction des travaux publics , Division de la voirie	
Niveau décisionnel	Conseil d'arrondissement	Au plus tard le 2004-06-17
Sommet	-	
Contrat de ville	-	
Projet	-	
Objet	Octroyer un contrat à GÉRALD THÉORET INC. pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Frère-André et Coronet et reconstruction des trottoirs sur la rue Coronet (Groupe "02" - Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) Coût net: 505 158,00 \$ - Soumission # 8970 (7 soumissionnaires)	

Contenu

Contexte

Arrondissement Côte-des- Neiges/Notre-Dame-de-Grâce	District Côte-des-Neiges
---	------------------------------------

Les travaux de reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Frère-André et Coronet et reconstruction des trottoirs sur la rue Coronet font partie des travaux du Service des travaux publics - Voirie de l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.

Décision(s) antérieure(s)

- Autorisation des appels public d'offres P.R.R. 2004 au Conseil d'arrondissement du 15 avril 2004 (CA 20 001) (# Dossier 1043443001)
- Autorisation du règlement d'emprunt (# Dossier 1020744003) (CM02 1095)

Description

Les travaux proposés se dérivent comme suit:

- Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans les rues suivantes:
 - rue du Frère-André d'un point à l'ouest de la rue Coronet au chemin de la Côte-des-Neiges
 - rue Coronet d'un point au sud de la rue du Frère-André à la rue du Frère-André
- Reconstruction de trottoirs, là où requis, sur la rue Coronet d'un point au sud de la rue du Frère-André à la rue du Frère-André

Justification

Il est nécessaire de reconstruire la conduite d'eau secondaire dans les rues décrites ci-haut afin d'assurer une alimentation en eau potable ainsi qu'une protection incendie adéquate. De plus, la reconstruction des trottoirs sur la rue Coronet contribuera à améliorer sensiblement la sécurité des piétons.

Aspect(s) financier(s)

L'adjudicataire est le plus bas soumissionnaire conforme, soit GÉRALD THÉORET INC., 2, Boulevard Maple-Grove, Maple-Grove, Québec, J6N 1K3.

Validation

Intervenant (Guy ST-JEAN) (Richard ACHILLE) (Lucie QUINTAL)	Sens de l'intervention Avis favorable avec commentaires Avis favorable Certificat du trésorier
Autre intervenant	Sens de l'intervention

Responsable du dossier Yves THEMENS Ingénieur Tél: 872-6444 Robert J. Marcil, ing. Chef de Division - Ingénierie urbaine et voirie Tél: 872-5942 Brigitte Pellan, ing. Responsable du dossier Tél: 872-6463 Tél. : 872-3283 Télécop. : 872-2874	Endossé par: Yves GRAVEL Directeur des Travaux publics Tél. : 872-8881 Télécop. : 868-3571 Date d'endossement : 2004-05-20
--	---

Numéro de dossier :1043443032

VILLE DE MONTRÉAL

Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux

Division de la voirie - Unité conception

700, rue Saint-Antoine Est, bureau 1.138

Montréal Qc H2Y 1A6

RÉSULTAT DE SOUMISSION**Annonce no 23 : 26 avril 2004****Date d'ouverture : 12 mai 2004****SOUMISSION 8970**

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Frère-André et Coronet et reconstruction des trottoirs sur le rue Coronet (Groupe "02" - Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de Grâce)

1	Gérald Théoret inc.	511 856.86 \$
2	TGA Montréal inc.	518 520.00 \$
3	Bentech Construction (90075 3856 Québec inc.)	522 906.09 \$
4	Terramex inc.	548 855.00 \$
5	Construction Mirabeau inc.	550 000.00 \$
6	Les Excavations Super inc.	598 307.77 \$
7	Conex Construction Routière inc.	648 988.88 \$

Préparé le 13 mai 2004**/cp**

N:\DATA\TP50\WP70\WPCONCEP\COURCHES\TABLEAU\RÉSULTAT\Ann23-04.wpd