

RÉSUMÉ

1.0 INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

1.1 PRÉREQUIS - ENTRE LES RUES DE TECK ET SHERBROOKE

- COLLECTEUR UNITAIRE RUE CONTRECOEUR	1 399 000,00 \$	
- HONORAIRES PROFESSIONNELS		
- PLANS ET DEVIS (± 4%)	64 000,00 \$	
- SURVEILLANCES DES TRAVAUX (± 5%)	80 000,00 \$	
- LABORATOIRE / CONTRÔLE DES MATÉRIAUX (± 1,5%)	24 500,00 \$	
SOUS-TOTAL		1 567 500,00 \$

1.2 BOULEVARD CONTRECOEUR

- COLLECTEUR UNITAIRE	3 305 700,00 \$	
- AQUÉDUC	1 438 400,00 \$	
- TROTTOIR ET CHAUSSEE	3 868 100,00 \$	
- ÉCLAIRAGE ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	1 841 350,00 \$	
- FEUX DE SIGNALISATION		
- CONTRECOEUR / SHERBROOKE	90 000,00 \$	
- HONORAIRES PROFESSIONNELS		
- PLANS ET DEVIS (± 4%)	480 500,00 \$	
- SURVEILLANCES DES TRAVAUX (± 5%)	600 000,00 \$	
- LABORATOIRE / CONTRÔLE DES MATÉRIAUX (± 1,5%)	180 500,00 \$	
SOUS-TOTAL		11 804 550,00 \$

RÉSUMÉ

1.3	AUTRES RUES		
	- ÉGOUT UNITAIRE	4 423 269,00 \$	
	- AQUEDUC	3 136 989,00 \$	
	- TROTTOIR ET CHAUSSÉE	5 607 944,00 \$	
	- ÉCLAIRAGE ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	5 128 740,00 \$	
	- FEUX DE SIGNALISATION		
	- HECTOR / SHERBROOKE	90 000,00 \$	
	- ROI-RENÉ / YVES-PRÉVOST	95 000,00 \$	
	- HONORAIRES PROFESSIONNELS		
	- PLANS ET DEVIS (± 4%)	705 500,00 \$	
	- SURVEILLANCES DES TRAVAUX (± 5%)	870 000,00 \$	
	- LABORATOIRE / CONTRÔLE DES MATÉRIAUX (± 1,5%)	<u>295 000,00 \$</u>	
	SOUS-TOTAL		<u>20 352 442,00 \$</u>
	TOTAL - 1.0 INFRASTRUCTURES MUNICIPALES		<u><u>33 724 492,00 \$</u></u>

RÉSUMÉ

2.0 COÛTS ASSOCIÉS À L'ÉTAT DU SITE

2.1 CONSTRUCTION D'UN TALUS ACOUSTIQUE DE
DE 6 MÈTRES ET D'UNE CLÔTURE DE 1,8 MÈTRE 650 000,00 \$

2.2 CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE DU SITE

- SECTEUR 1 102 500,00 \$

- SECTEUR 2 85 500,00 \$

- SECTEUR 3 62 200,00 \$

SOUS-TOTAL 250 200,00 \$

2.3 ÉVALUATION DES COÛTS DE DÉCONTAMINATION

- SECTEUR 1 - SITE DE NEIGES USÉES 3 076 650,00 \$

- SECTEUR 2 - PIPELINE 1 025 550,00 \$

- SECTEUR 3 - NORD 6 153 300,00 \$

- HONORAIRES PROFESSIONNELS (LABORATOIRE)

- CONTRÔLE DE LA DÉCONTAMINATION 470 000,00 \$

SOUS-TOTAL 10 725 500,00 \$

2.4 PROTECTION DES BÂTIMENTS CONTRE LES VIBRATIONS 3 000 000,00 \$

TOTAL - 2.0 COÛTS ASSOCIÉS À L'ÉTAT DU SITE 14 625 700,00 \$

RÉSUMÉ

3.0	AUTRES COÛTS	
3.1	HONORAIRES PROFESSIONNELS	
	- ÉTUDES PRÉLIMINAIRES	
	- ÉTUDES DES INFRASTRUCTURES	66 000,00 \$
	- VALIDATION COÛTS CONSTRUCTION	17 000,00 \$
	- ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS	36 400,00 \$
	SOUS-TOTAL	119 400,00 \$
3.2	PLAN DE CADASTRE ET ARPENTAGE LÉGAL	115 000,00 \$
3.3	COÛT DE RACCORDEMENT À HYDRO-QUÉBEC	543 000,00 \$
	TOTAL - 3.0 AUTRES COÛTS	777 400,00 \$

RÉSUMÉ

1.0	INFRASTRUCTURES MUNICIPALES	33 724 492,00 \$
2.0	COÛTS ASSOCIÉS À L'ÉTAT DU SITE	14 625 700,00 \$
3.0	AUTRES COÛTS	<u>777 400,00 \$</u>
	GRAND TOTAL	<u>49 127 592,00 \$</u>
	(incluant contingences 5%, TPS 6% et TVQ 7,5%)	

NOTE: L'AMÉNAGEMENT DU PARC EST EXCLU DU TOTAL DES COÛTS DU PROJET.
CE COÛT EST ÉVALUÉ À 2 870 000,00 \$ INCLUANT L'AMÉNAGEMENT
DU PARC, LA PLANTATION D'ARBRES ET L'ENGazonnement.

Préparé par :

Isabelle Thibault, ing. jr.

Approuvé par

René Séguin, ing.

Le Groupe Séguin
experts-conseils inc.

RS/IT/md

Émis le 5 juillet 2006

Révisé le 18 septembre 2006