

Montant des soumissions déposées par les entrepreneurs lors d'appels d'offres ⁽¹⁾

Ville de Laval

Ouvertures de soumissions du 4 décembre 2007

	9248	9249	9250	9251	9252	9253	9254	9255	9256	9257	9258	Total contrat
Nepcon inc.	1 137 393 \$	1 745 349 \$	1 435 518 \$	1 545 707 \$	2 003 283 \$	1 964 363 \$	1 282 145 \$	2 529 026 \$	1 975 524 \$	1 273 806 \$	1 481 354 \$	1 975 524 \$
Jocelyn Dufresne inc.	1 172 650 \$	1 615 259 \$	1 444 078 \$	1 576 925 \$	1 865 368 \$	2 095 405 \$	1 175 510 \$	2 510 318 \$	2 185 930 \$	1 251 091 \$	1 393 228 \$	1 393 228 \$
Demix Construction	1 105 866 \$	1 573 470 \$	1 448 001 \$	-	N/C ⁽²⁾	2 045 587 \$	-	2 356 284 \$	2 104 677 \$	-	1 487 904 \$	1 573 470 \$
Asphalte Desjardins inc.	1 103 045 \$	1 698 855 \$	-	1 623 074 \$	1 742 546 \$	1 884 456 \$	-	-	2 264 321 \$	-	1 472 422 \$	1 742 546 \$
Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc.	-	1 723 907 \$	1 351 450 \$	1 619 899 \$	-	1 976 932 \$	1 307 664 \$	-	2 179 465 \$	-	-	1 351 450 \$
Poly Excavation inc.	-	N/C ⁽²⁾	1 482 581 \$	1 582 535 \$	1 974 603 \$	1 794 199 \$	-	-	2 304 185 \$	-	N/C ⁽²⁾	1 794 199 \$
Construction DJL inc.	1 094 625 \$	1 723 080 \$	1 491 311 \$	-	1 830 104 \$	1 927 732 \$	-	-	-	-	N/C ⁽²⁾	1 094 625 \$
Construction Timberstone inc.	-	-	-	-	-	N/C ⁽²⁾	1 132 720 \$	2 505 578 \$	2 194 280 \$	-	1 570 818 \$	1 132 720 \$
Simard-Beaudry Construction inc.	1 115 230 \$	-	-	-	-	-	1 160 695 \$	2 117 987 \$	N/C ⁽²⁾	1 332 804 \$	1 468 283 \$	2 117 987 \$
Les Entreprises Guy Desjardins inc.	1 131 843 \$	1 766 075 \$	1 515 099 \$	N/C ⁽²⁾	-	N/C ⁽²⁾	-	-	-	1 231 074 \$	1 524 341 \$	-
Constructions Louisbourg ltée	-	1 705 892 \$	1 499 694 \$	-	-	1 854 633 \$	-	-	-	-	-	-
Construction Soter inc.	1 181 628 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	1 258 230 \$	1 511 763 \$	-
Valmont Nadon Excavation inc.	1 220 363 \$	-	-	-	-	N/C ⁽²⁾	-	-	2 374 556 \$	-	N/C ⁽²⁾	-
Construction Mergad inc.	-	-	-	-	-	1 879 102 \$	-	-	-	-	1 571 940 \$	-
Ciment Lavallée Ltée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 280 360 \$	1 517 908 \$	-
G. Giuliani inc. ⁽³⁾	1 150 185 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	1 216 834 \$	N/C ⁽²⁾	1 216 834 \$
Roxboro Excavation inc.	-	1 933 890 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construction Arctic Béluga inc.	-	-	-	-	-	N/C ⁽²⁾	-	-	-	-	1 616 765 \$	-
Les Entreprises V.G. inc.	-	-	-	1 610 757 \$	-	-	-	-	-	-	-	-
Carl Ladouceur Construction inc.	-	-	-	1 472 605 \$	-	-	-	-	-	-	N/C ⁽²⁾	1 472 605 \$
Construction Canasa inc.	-	N/C ⁽²⁾	N/C ⁽²⁾	-	N/C ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-

Maître d'œuvre ⁽⁴⁾	Cima+	Cima+	Cima+	Cima+	Cima+	Cima+	MLC associés	MLC associés	MLC associés	Cima+	Cima+
Estimation	1 074 155 \$	1 489 250 \$	1 261 079 \$	1 403 247 \$	1 666 520 \$	1 712 154 \$	1 060 509 \$	1 960 948 \$	1 829 399 \$	1 171 040 \$	1 394 471 \$
Montant adjudication	1 094 625 \$	1 573 470 \$	1 351 450 \$	1 472 605 \$	1 742 546 \$	1 794 199 \$	1 132 720 \$	2 117 987 \$	1 975 524 \$	1 216 834 \$	1 393 228 \$
Écart Adj./Estimé ⁽⁵⁾	1,9%	5,7%	7,2%	4,9%	4,6%	4,8%	6,8%	8,0%	8,0%	3,9%	-0,1%
Coefficient de Variation ⁽⁶⁾	3,4%	5,5%	3,3%	1,8%	5,1%	4,6%	5,8%	6,5%	5,2%	2,8%	3,3%

L'adjudicataire apparaît en jaune.

1) Les montants utilisés sont les montants excluant les taxes.

2) N/C indique une soumission non conforme.

3) Dans le rapport du maître d'oeuvre de la soumission 9248, il est inscrit que l'entrepreneur G. Giuliani inc. a fait une erreur de calcul de son prix unitaire à l'item B.8 du bordereau, le montant total devrait se lire 3 340 769,01 \$ (2 931 785 \$ avant taxes) au lieu de 1 310 635,81 \$ (1 150 185\$ avant taxes). Le montant initial a été utilisé pour les calculs de ce tableau.

4) Le maître d'oeuvre est la firme de génie-conseil mandatée par la ville afin de préparer les plans et devis ainsi que l'estimation du coût des travaux. Le maître d'oeuvre prépare également les documents pour lancer l'appel d'offres et fait la surveillance des travaux (décompte de quantités, travaux supplémentaires) de l'entrepreneur.

5) L'écart entre le montant de l'adjudication et l'estimation initiale est représenté en pourcentage par rapport à l'estimation. Un pourcentage positif indique donc que le montant de l'adjudication est supérieur à l'estimation.

6) Le coefficient de variation est l'écart-type entre le montant des soumissionnaires divisé par la moyenne du montant des soumissions.