

**Soumissions déposées par Construction Mergad inc.
lors d'appels d'offres du central de Montréal**

1996-2012

DATE OUVER- TURE	NO AO MTL	SOUMISSIONNAIRE	MONTANT	CAUTIONNEMENT
1. 1996-04-10	9543	Mergl Excavation Inc.	2 320 450 \$	200 000 \$
2. 1996-04-17	8274	Mergl Excavation Inc.	349 741 \$	40 000 \$
3. 1996-05-08	8283*	Mergl Excavation Inc.	406 325 \$	Pas de cautionnement
4. 1996-05-15	8285	Mergl Excavation Inc.	1 380 110 \$	100 000 \$
5. 1996-05-22	8290	Mergl Excavation Inc.	624 790 \$	50 000 \$
6. 1996-06-12	8305	Mergl Excavation Inc.	3 785 712 \$	Pas de cautionnement
7. 1996-06-19	8310	Mergl Excavation Inc.	1 422 102 \$	120 000 \$
8. 1996-06-19	8311	Mergl Excavation Inc.	510 221 \$	50 000 \$
9. 1996-07-10	8326	Mergl Excavation Inc.	1 722 930 \$	135 000 \$
10. 1996-07-17	8338	Mergl Excavation Inc.	1 661 175 \$	145 000 \$
11. 1996-08-14	8353	Mergl Excavation Inc.	1 659 824 \$	125 000 \$
12. 1996-08-21	8356	Mergl Excavation Inc.	1 625 516 \$	135 000 \$
13. 1996-08-21	8357	Mergl Excavation Inc.	564 920 \$	50 000 \$
14. 1996-08-28	8359	Mergl Excavation Inc.	3 041 000 \$	300 000 \$
15. 1996-09-04	8360	Mergl Excavation Inc.	3 430 510 \$	350 000 \$
16. 1996-10-09	8364	Mergl Excavation Inc.	254 070 \$	Pas de cautionnement
17. 1996-10-23	9556	Mergl Excavation Inc.	359 590 \$	40 000 \$
18. 1996-10-23	6690	Mergl Excavation Inc.	126 354 \$	10 000 \$
19. 1997-02-26	8371	Mergl Excavation Inc.	704 500 \$	68 000 \$
20. 1997-03-26	97-6704	Mergl Excavation Inc.	987 659 \$	80 000 \$
21. 1997-04-16	8374	Mergl Excavation Inc.	283 920 \$	40 000 \$
22. 1997-04-30	8384	Mergl Excavation Inc.	589 340 \$	70 000 \$
23. 1997-08-13	8400	Mergl Excavation Inc.	419 714 \$	40 000 \$
24. 1997-08-27	8402	Mergl Excavation Inc.	850 050 \$	Pas de cautionnement
25. 1997-09-10	8411	Mergl Excavation Inc.	457 120 \$	Pas de cautionnement
26. 1997-09-10	8413	Mergl Excavation Inc.	672 640 \$	Pas de cautionnement
27. 1997-09-10	8415	Mergl Excavation Inc.	3 209 580 \$	Pas de cautionnement
28. 1997-11-05	8418	Mergl Excavation Inc.	2 407 400 \$	Pas de cautionnement
29. 1998-04-06	6744	Mergl Excavation Inc.	78 443 \$	10 000 \$
30. 1999-02-03	8492	Mergl Excavation Inc.	85 881 \$	10 000 \$
31. 1999-02-10	8490	Mergl Excavation Inc.	167 049 \$	18 000 \$
32. 1999-03-03	8493	Mergl Excavation Inc.	703 655 \$	90 000 \$
33. 1999-04-28	8512	Mergl Excavation Inc.	857 173 \$	80 000 \$
34. 1999-05-19	9594	Mergl Excavation Inc.	465 900 \$	50 000 \$
35. 1999-06-23	8524	Mergl Excavation Inc.	650 260 \$	68 000 \$
36. 1999-07-07	8539	Mergl Excavation Inc.	468 370 \$	25 000 \$
37. 1999-07-14	8541	Mergl Excavation Inc.	1 634 839 \$	250 000 \$
38. 1999-08-04	8549	Mergl Excavation Inc.	1 160 813 \$	80 000 \$
39. 1999-08-18	8556	Mergl Excavation Inc.	1 896 066 \$	178 000 \$
40. 1999-08-18	8557	Mergl Excavation Inc.	175 485 \$	17 000 \$
41. 1999-08-25	8553	Mergl Excavation Inc.	414 157 \$	40 000 \$
42. 1999-08-25	8558	Mergl Excavation Inc.	1 581 136 \$	170 000 \$
43. 2000-05-24	8591	Construction Mergad inc.	723 560 \$	Pas de cautionnement
44. 2000-05-31	8598	Construction Mergad inc.	560 330 \$	Pas de cautionnement
45. 2000-05-31	8599	Construction Mergad inc.	671 340 \$	Pas de cautionnement
46. 2000-06-28	8618	Construction Mergad inc.	172 283 \$	9 500 \$
47. 2000-07-10	6900	Construction Mergad inc.	582 503 \$	Pas de cautionnement

**Soumissions déposées par Construction Mergad inc.
lors d'appels d'offres du central de Montréal**

1996-2012

DATE OUVER- TURE	NO AO MTL	SOUMISSIONNAIRE	MONTANT	CAUTIONNEMENT
48.	2000-08-16	6916 Construction Mergad inc.	171 140 \$	10 000 \$
49.	2001-02-19	6962 Construction Mergad inc.	241 591 \$	15 000 \$
50.	2001-02-21	8653 Construction Mergad inc.	440 000 \$	Pas de cautionnement
51.	2001-03-28	8661 Construction Mergad inc.	1 201 727 \$	90 000 \$
52.	2001-04-04	8665 Construction Mergad inc.	1 218 520 \$	90 000 \$
53.	2001-05-16	8683 Construction Mergad inc.	1 034 400 \$	Pas de cautionnement
54.	2001-09-26	8716 Construction Mergad inc.	1 814 000 \$	Pas de cautionnement
55.	2002-02-13	8731 Construction Mergad inc.	1 835 000 \$	140 000 \$
56.	2002-10-16	9661 Construction Mergad inc.	1 474 378 \$	Pas de cautionnement
57.	2002-11-06	8834 Construction Mergad inc.	1 975 850 \$	Pas de cautionnement
58.	2003-02-26	8838 Construction Mergad inc.	815 025 \$	Pas de cautionnement
59.	2003-04-24	8873 Construction Mergad inc.	220 811 \$	25 000 \$
60.	2003-05-01	8874 Construction Mergad inc.	644 264 \$	54 000 \$
61.	2003-05-22	8879 Construction Mergad inc.	502 399 \$	Pas de cautionnement
62.	2003-05-29	8882 Construction Mergad inc.	555 438 \$	Pas de cautionnement
63.	2003-06-16	6090 Construction Mergad inc.	802 955 \$	70 000 \$
64.	2003-07-10	8901 Construction Mergad inc.	1 086 370 \$	Pas de cautionnement
65.	2003-10-23	8928 Construction Mergad inc.	1 100 030 \$	Pas de cautionnement
66.	2009-08-12	1008 Construction Mergad inc.	1 450 666 \$	145 066 \$ (10 %)
67.	2010-12-15	1120 Construction Mergad inc.	3 139 447 \$	313 944 \$ (10 %)
68.	2011-02-02	1131 Construction Mergad inc.	1 809 892 \$	180 989 \$ (10 %)
69.	2011-02-16	1117 Construction Mergad inc.	562 942 \$	56 294 \$ (10 %)
70.	2011-03-09	1119 Construction Mergad inc.	695 434 \$	69 543 \$ (10%)
71.	2011-04-06	1130 Construction Mergad inc.	520 081 \$	52 008 \$ (10 %)
72.	2011-05-18	1152 Construction Mergad inc.	788 064 \$	78 806 \$ (10 %)
73.	2011-06-08	10005 Construction Mergad inc.	2 756 996 \$	275 699 \$ (10 %)
74.	2011-06-22	1175 Construction Mergad inc.	4 186 141 \$	418 614 \$ (10 %)
75.	2011-08-17	1200 Construction Mergad inc.	1 805 967 \$	180 596 \$ (10 %)
76.	2011-09-07	1211 Construction Mergad inc.	690 084 \$	69 008 \$ (10 %)
77.	2011-10-05	1227 Construction Mergad inc.	1 007 798 \$	100 779 \$ (10 %)
78.	2011-10-26	1223 Construction Mergad inc.	777 479 \$	77 747 \$ (10 %)
79.	2011-12-21	234601 Construction Mergad inc.	615 689 \$	61 568 \$ (10 %)
80.	2012-02-01	1199 Construction Mergad inc.	1 131 763 \$	113 176 \$ (10 %)
81.	2012-02-15	200101 Construction Mergad inc.	406 830 \$	40 683 \$ (10 %)
82.	2012-03-07	227701 Construction Mergad inc.	658 524 \$	65 852 \$ (10 %)
83.	2012-04-04	223601 Construction Mergad inc.	1 238 497 \$	123 849 \$ (10 %)
84.	2012-05-16	100401 Construction Mergad inc.	852 127 \$	85 212 \$ (10 %)
85.	2012-05-23	233501 Construction Mergad inc.	5 657 896 \$	565 789 \$ (10 %)

*Lors de la soumission 8283, Mergl Excavation inc. était le plus bas soumissionnaire, mais sa soumission a été rejetée car il n'avait pas de cautionnement.

Les contrats en gras ont été remportés par Mergl Excavation inc. ou Construction Mergad inc.