



125P-1466

228, RUE MAIN EST, C.P. 120, COATICOOK, QC J1A 2S9 - TÉL. : [REDACTED] - FAX : [REDACTED]  
 LICENCE RBQ : [REDACTED]

**CONTRAT R3-08-08**  
**Construction de la route d'accès principale du**  
**km 117 + 540 au km 143 + 800, La Romaine 3**

Salaire selon le décret de la construction barraquement.

Horaire: 28 jours travaillés / 10 jours de congé.

Taux basé sur 70 heures / semaine soit 50 heures temps simple et 20 heures temps double.

ARPENTEUR:	50	hres régulières	@	37,12 \$	=	1 856,00 \$	
	20	hres doubles	@	74,24 \$	=	1 484,80 \$	
	13%	vacances				434,30 \$	
						<u>3 775,10 \$</u>	
T-4:	37	semaines (259 jrs)	@	3 775,10 \$	=		139 678,70 \$
	90	jours congé					Ø
Total: 363 jours	14	jours vacances Noël					Ø
PELLE:	50	hres régulières	@	36,49 \$	=	1 824,50 \$	
	20	hres doubles	@	72,98 \$	=	1 459,60 \$	
	13%	vacances				426,93 \$	
						<u>3 711,03 \$</u>	
T-4:	37	semaines (259 jrs)	@	3 711,03 \$	=		137 308,11 \$
	90	jours congé					Ø
Total: 363 jours	14	jours vacances Noël					Ø
JOURNALIER SPÉCIALISÉ:	50	hres régulières	@	30,87 \$	=	1 543,50 \$	
	20	hres doubles	@	61,74 \$	=	1 234,80 \$	
	13%	vacances				361,18 \$	
						<u>3 139,48 \$</u>	
	37	semaines (259 jrs)	@	3 139,48 \$	=		116 160,76 \$
	90	jours congé					Ø
Total: 363 jours	14	jours vacances Noël					Ø
NOTE: En plus de ces salaires, les déplacements sont payés.							

**POUR SOUMISSION:**

Coût pondéré de Couillard Construction Limitée basé sur 70 heures incluant les bénéfices marginaux.

ARPENTEUR:	(incluant camionnette)	89,13 \$/hre
OPÉRATEUR PELLE:		76,55 \$/hre
JOURNALIER SPÉCIALISÉ:	65,47 \$/hre + 10,00 \$/hre pour camionnette =	75,47 \$/hre

Marcel Pouliot

Coaticook, le 25 février 2014

Spécialités  
 Terrassement, Routes, Ponts, Viaducs, Égouts, Aqueduc  
 Asphalte, Construction en béton, Gravier  
 Service de concassage et tamisage  
 Estimations sur demande