

BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX  
ESTIMATION

Circonscription électorale	Municipalité	Localisation		
Acadie, Laurier-Dor., Mont-Royal	Montréal	Rte	Tr.	Sect.
		00040	03	020
Nature des travaux	Centre gestion	Date du devis	No plan	
Réaménagement du rond-point de l'Acadie (Lot 3)	5200	2002-12-09	PO-02-10918	

No de contrat			No Bord.
5230	02	0905	06

DOCUMENT no 230

Art. bord.	Code ouvrage	Quantité estimée	Unité de mesure code		Désignation de l'ouvrage	Prix unitaire	Total
018	634200	130	m <sup>3</sup>	75	Béton de dalle de transition	250,00	32 500,00
019	635000	254 578	kg	71	Armature	1,50	381 867,00
020	635050	178 920	kg	71	Armature galvanisée	2,25	402 570,00
021	900011	16	unité	11	Ancrage Dywidag au roc	1 200,00	19 200,00
022	900011	50	unité	11	Ancrage 30M	250,00	12 500,00
023	900011	5	unité	11	Barre Dywidag verticale dans mur (Culée W3-1)	1 800,00	9 000,00
024	900011	5	unité	11	Barre Dywidag horizontale dans porte-à-faux (Culée W3-1)	1 200,00	6 000,00
025	639175	75	m	52	Bande d'étanchéité (joint de tablier)	200,00	15 000,00
026	646460	84	m <sup>2</sup>	55	Système de drainage préfabriqué	30,00	2 520,00
027	530750	385	m	52	Drain perforé 150 mm et membrane, PE (type 2), 180 kPa	40,00	15 400,00
028	900052	181	m	52	Drain non-perforé, diamètre 100 mm	30,00	5 430,00



BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX  
SOUMISSION

Circonscription électorale	Municipalité			Localisation		
Acadie, Laur.-Dorion, Mont-Royal	Montréal , V			Rte 00040	Tr. 03	Sect. 020
Nature des travaux		Centre gestion	Date du devis	No plan		
Clauses Administratives		5200	2002-12-09			

No de contrat			No Bord.
5230	02	0905	01

DOCUMENT no 201

Art. bord.	Code ouvrage	Quantité estimée	Unité de mesure	code	Désignation de l'ouvrage	Prix unitaire	Total
* 001	900005	-----	global	10	Bureau du surveillant, du maître d'oeuvre et du laboratoire de chantier (Montant fixé par le Ministère)	-----	200 000,00✓
002	900017	-----	en régie	17	Montant maximum pour bonification des travaux	-----	150 000,00✓
003	900017	-----	en régie	17	Montant maximum pour tarification de voie (référence devis 102)	-----	150 000,00✓
004	900017	-----	en régie	17	Appels interurbains	-----	2 000,00✓
005	900017	-----	en régie	17	Provision pour fourniture de bureau, incluant appareils informatiques divers	-----	10 000,00✓
006	900017	-----	en régie	17	Provision pour fourniture de lignes téléphoniques supplémentaires	-----	1 000,00✓

Page: 201 - 1

Nom du soumissionnaire	Adresse	Date	Montant total bordereau
Constructions Louisbourg Ltée		12 février 2003	513 000,00✓
V-424 A (94-11)	Addenda no 6 (2003-01-24)		



BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX  
SOUMISSION

Circonscription électorale	Municipalité	Localisation		
Acadie, Laurier-Dor., Mont-Royal	Montréal	Rte	Tr.	Sect.
		00040	03	020
Nature des travaux		Centre gestion	Date du devis	No plan
Réaménagement du rond-point de l'Acadie (Lot 3)		5200	2009-12-02	PO-02-10918

No de contrat			No Bord.
5230	02	0905	06

DOCUMENT no 230

Art. bord.	Code ouvrage	Quantité estimée	Unité de mesure code		Désignation de l'ouvrage	Prix unitaire	Total
018	634200	130	m <sup>3</sup>	75	Béton de dalle de transition	160.00	20 800.00 ✓
019	635000	254 578	kg	71	Armature	2.88	733 184.64 ✓
020	635050	178 920	kg	71	Armature galvanisée	3.20	572 544.00 ✓
021	900011	16	unité	11	Ancrage Dywidag au roc	1 050.00	16 800.00 ✓
022	900011	50	unité	11	Ancrage 30M	250.00	12 500.00 ✓
023	900011	5	unité	11	Barre Dywidag verticale dans mur (Culée W3-1)	2 170.00	10 850.00 ✓
024	900011	5	unité	11	Barre Dywidag horizontale dans porte-à-faux (Culée W3-1)	2 170.00	10 850.00 ✓
025	639175	75	m	52	Bande d'étanchéité (joint de tablier)	150.00	11 250.00 ✓
026	646460	84	m <sup>2</sup>	55	Système de drainage préfabriqué	30.00	2 520.00 ✓
027	530750	385	m	52	Drain perforé 150 mm et membrane, PE (type 2), 180 kPa	41.00	15 785.00 ✓
028	900052	181	m	52	Drain non-perforé, diamètre 100 mm	23.00	4 163.00 ✓





BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX  
SOUMISSION

Circonscription électorale	Municipalité	Localisation		
Acadie, Laurier-Dor., Mont-Royal	Montréal	Rte.	Tr.	Sect.
		00040	03	020
Nature des travaux		Centre gestion	Date du devis	No plan
Réaménagement du rond-point de l'Acadie (Lot 3)		5200	2009-12-02	PO-02-10918

No de contrat			No Bord.
5230	02	0905	06

DOCUMENT no 230

Art. bord.	Code ouvrage	Quantité estimée	Unité de mesure code		Désignation de l'ouvrage	Prix unitaire	Total
018	634200	130	m <sup>3</sup>	75	Béton de dalle de transition	\$ 312.87	\$ 40,673.10 ✓
019	635000	254 578	kg	71	Armature	\$ 1.69	\$ 430,236.82 ✓
020	635050	178 920	kg	71	Armature galvanisée	\$ 2.47	\$ 441,932.40 ✓
021	900011	16	unité	11	Ancrage Dywidag au roc	\$ 1,036.53	\$ 16,584.48 ✓
022	900011	50	unité	11	Ancrage 30M	\$ 300.15	\$ 15,007.50 ✓
023	900011	5	unité	11	Barre Dywidag verticale dans mur (Culée W3-1)	\$ 1,578.11	\$ 7,890.55 ✓
024	900011	5	unité	11	Barre Dywidag horizontale dans porte-à-faux (Culée W3-1)	\$ 1,578.11	\$ 7,890.55 ✓
025	639175	75	m	52	Bande d'étanchéité (joint de tablier)	\$ 167.66	\$ 12,574.50 ✓
026	646460	84	m <sup>2</sup>	55	Système de drainage préfabriqué	\$ 14.37	\$ 1,207.08 ✓
027	530750	385	m	52	Drain perforé 150 mm et membrane, PE (type 2), 180 kPa	\$ 4.77	\$ 1,836.45 ✓
028	900052	181	m	52	Drain non-perforé, diamètre 100 mm	\$ 1.33	\$ 240.73 ✓

BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX  
SOUMISSION

Circonscription électorale	Municipalité	Localisation		
Acadie, Laur.-Dorion, Mont-Royal	Montréal	Rte	Tr.	Sect.
		00040	03	020
Nature des travaux	Centre gestion	Date du devis	No plan	
Signalisation verticale	5200	2002-12-09	TS-20-5200-9681-1	

No de contrat			No Bord.
5230	02	0905	10

DOCUMENT no 250

Art. bord.	Code ouvrage	Quantité estimée	Unité de mesure	code	Désignation de l'ouvrage	Prix unitaire	Total
043	654500	17	unité	11	Attache friable pour panneau au sol	443.00	7,531.00
044	654500	11	unité	11	Attache fixe pour panneau au sol	179.00	1,969.00
					SIGNALISATION VERTICALE LUMINEUSE	-----	-----
045	900011	1	unité	11	Enlèvement et récupération de panneau à message variable	1,441.00	1,441.00
					PETITE SIGNALISATION	-----	-----
046	900011	50	unité	11	Enlèvement et récupération de panneau de petite signalisation existant	44.00	2,200.00
047	900011	25	unité	11	Enlèvement et relocalisation de panneau de petite signalisation existant	120.00	3,000.00

Page: 250 - 5

Nom du soumissionnaire	Adresse	Date	Montant total bordereau
Les entreprises Claude Chagnon Inc.		12/02/2003	1,210,825.00
V-424 A (94-11)	Addenda no 6 (2003-01-24)		





BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX  
SOUMISSION

Circonscription électorale	Municipalité	Localisation		
Acadie, Laurier-Dor., Mont-Royal	Montréal	Rte	Tr.	Sect.
		00040	03	020
Nature des travaux		Centre gestion	Date du devis	No plan
Réaménagement du rond-point de l'Acadie (Lot 3)		5200	2009-12-02	PO-02-10918

No de contrat			No bord.
5230	02	0905	06

DOCUMENT no 230

Art. bord.	Code ouvrage	Quantité estimée	Unité de mesure code		Désignation de l'ouvrage	Prix unitaire	Total
018	634200	130	m <sup>3</sup>	75	Béton de dalle de transition	248.00	32,240.00
019	635000	254 578	kg	71	Armature	1.75	445,511.50
020	635050	178 920	kg	71	Armature galvanisée	2.60	465,192.00
021	900011	16	unité	11	Ancrage Dywidag au roc	812.00	12,992.00
022	900011	50	unité	11	Ancrage 30M	175.00	8,750.00
023	900011	5	unité	11	Barre Dywidag verticale dans mur (Culée W3-1)	3,500.00	17,500.00
024	900011	5	unité	11	Barre Dywidag horizontale dans porte-à-faux (Culée W3-1)	3,500.00	17,500.00
025	639175	75	m	52	Bande d'étanchéité (joint de tablier)	95.00	7,125.00
026	646460	84	m <sup>2</sup>	55	Système de drainage préfabriqué	28.00	2,352.00
027	530750	385	m	52	Drain perforé 150 mm et membrane, PE (type 2), 180 kPa	38.00	14,630.00
028	900052	181	m	52	Drain non-perforé, diamètre 100 mm	21.00	3,801.00